





ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

1

ವಿಷಯ:..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ:

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು																			
	ಮಂಡಿಸಿದೆ: ವಿಷಯ:- 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ Special development worksರಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಮಠವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ:-5ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು(ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ) ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು Single Source Selection of Consultancy (SSS) ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ***** ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ:ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಮಾಲೋಚಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Sl.NO</th> <th style="width: 70%;">Name of work</th> <th style="width: 20%;">Est.Cost in Lakhs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="2"> "Consultancy Service for Project Management, Proof checking and Quality Control for the work of Improvements and restoration of roads in ward no.05.(Package 01 consists of 3 works) </td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Improvements and restoration of roads at Shivapura, Babanagara, kempegowda layout, Durgamba layout, of Kattigenahalli village and other roads in ward no 05, Byataranayapura sub Division</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Improvements and restoration of roads at M.S nagara, Thirumenahalli lake road, cross roads and main road of Thirumenahalli village and other roads in ward no 05, Byataranayapura sub Division</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Improvements and restoration of roads at Chokkanahalli layout, Green garden layout roads of chokkanahalli village and other roads in ward no 05, Byataranayapura sub Division</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Total</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table> ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಮಠವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು (ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ) ಸಮಾಲೋಚಕರ ಅವಶ್ಯಕವಿರುತ್ತದೆ		Sl.NO	Name of work	Est.Cost in Lakhs		"Consultancy Service for Project Management, Proof checking and Quality Control for the work of Improvements and restoration of roads in ward no.05.(Package 01 consists of 3 works)		1	Improvements and restoration of roads at Shivapura, Babanagara, kempegowda layout, Durgamba layout, of Kattigenahalli village and other roads in ward no 05, Byataranayapura sub Division	100	2	Improvements and restoration of roads at M.S nagara, Thirumenahalli lake road, cross roads and main road of Thirumenahalli village and other roads in ward no 05, Byataranayapura sub Division	100	3	Improvements and restoration of roads at Chokkanahalli layout, Green garden layout roads of chokkanahalli village and other roads in ward no 05, Byataranayapura sub Division	100		Total	300
Sl.NO	Name of work	Est.Cost in Lakhs																		
	"Consultancy Service for Project Management, Proof checking and Quality Control for the work of Improvements and restoration of roads in ward no.05.(Package 01 consists of 3 works)																			
1	Improvements and restoration of roads at Shivapura, Babanagara, kempegowda layout, Durgamba layout, of Kattigenahalli village and other roads in ward no 05, Byataranayapura sub Division	100																		
2	Improvements and restoration of roads at M.S nagara, Thirumenahalli lake road, cross roads and main road of Thirumenahalli village and other roads in ward no 05, Byataranayapura sub Division	100																		
3	Improvements and restoration of roads at Chokkanahalli layout, Green garden layout roads of chokkanahalli village and other roads in ward no 05, Byataranayapura sub Division	100																		
	Total	300																		

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು:--(Scope of work) • Provide general guidance and issue instructions to contractors • Make engineering decisions in consultation with the Project Director, and • Advise the Project Director on work progress, quality control, and implementation issues, if any. • Support Employer in Project Management. • Quality Control management and all necessary tests and reports. • Preparation of Contractor Bill and Progress Report (weekly, monthly). ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ KTP ನಿಯಮ 28ಇ ರಡಿಯಲ್ಲಿ Single Source Selection of Consultancy (SSS) ನಿಯಮದಡಿ (Flag-B) Contract Value ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತಕಡಿಮೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ ಸಮಾಲೋಚಕರು(Consultants) ರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು(ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ) Letter of Invitation ಅನ್ನು ಕಛೇರಿಯ ನೋಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರುಗಳಿಂದ ಕೊಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸಮಾಲೋಚಕರುಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರಡು Letter of Invitation ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯ ನೋಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಸಮಾಲೋಚಕರಿಂದ ಕೊಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನಮೂದಿಸುವ ಸಮಾಲೋಚಕರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ (ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ) ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದಿನ ಅದೇಶಕೋರಿಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿಸಿದೆ.  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ  30/09 4) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ:.....

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು			
	ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ()ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನ ಪುರವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್-05ಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾಮಾಡಲು(ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ). ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು Letter of Invitation ಅನ್ನು ಕಛೇರಿಯ ನೋಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 11/01/21 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಲೋಚಕರಿಂದ ಕೋಟೀಷನ್ ದರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಾಲೋಚಕರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.			
Sl No	Name of Work	ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.)		
		M/S Civil Pro	M/S Rudraprasad consultants	M/S Grace Engineers
1.	"Consultancy Service for Project Management, Proof checking and Quality Control for the work of Improvements and restoration of roads in ward no.05.(Package 01 consists of 3 works) 1)Improvements and restoration of roads at Shivapura, Babanagara, kempegowda layout, Durgamba layout, of Kattigenahalli village and other roads in ward no 05, Byataranayapura sub Division 2)Improvements and restoration of roads at M.S nagara, Thirumenahalli lake road, cross roads and main road of Thirumenahalli village and other roads in ward no 05, Byataranayapura sub Division 3) Improvements and restoration of roads at Chokkanahalli layout, Green garden layout roads of chokkanahalli village and other roads in ward no 05, Byataranayapura sub Division	2,90,000/-	2,95,000/-	2,98,000/-

ವಿಷಯ:.....

ಮುಖದ ಸಂಖ್ಯೆ:.....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ:.....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಸದರಿಯವರ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, M/s Civil Pro.ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತರೂ.2,90,000/-ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಸಮಾಲೋಚಕರ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಕೋರಿಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕೊಟೀಷನ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ, ಕೊಟೀಷನ್ ಅಂಗೀಕರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕಂಡಿಕೆ () ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s. CIVIL PRO ರವರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು Letter Of Acceptance ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟಿ) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s. CIVIL PRO ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟಿ)



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಲೆ

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಸದರಿ ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು (PMC) ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರ ರೂ. 2,90,000/- ನಮೂದಿಸಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರಾದ M/s. CIVIL PRO ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಶುರು 23/12 ಕಾ.ವಾ.ಅ (ಸ್ಯಾ.ವಿ) ಶುರು 23/12 ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಡತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕಾಲೆ

ವಿಷಯ

ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

-01-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು : Construction Supervision, Project Management, Proof checking and Quality Control for the Work Improvements and Restoration of Roads in ward no. 05 (Package 01 Consists of 3 Works) ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 2,90,000.00 ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/ EE/BTP/WO/Q-20/2021-22, Dt.23.12.2021 ರಂತೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರಾದ M/s Civil Pro ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು Project Management, Consultancy Services ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ First & Final ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ. 2,90,000.00 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 4978/18-19 ಪುಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 497780-497787 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. <i>(ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು)</i> <i>(ಬಾ.ವಿ)</i> <i>(ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು)</i> <i>(ಬಾ.ವಿ.ಸಿ. ದಿಂಗಳಿದ-14)</i>

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ: ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: Consultancy Service for Project Management, Proof checking and Quality Control for the works of Improvements and Restoration of Roads in Ward No. 05 (Package 01 Consists of 3 works). ಜಾಬ್ ನಂಬರ್: 005-23-000001 ಹಿಂದಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ <u>CIVIL PRO ರವರು</u> ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತತ್ಸಂಬಂಧ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಕೆ.ಅ/ಸ.ಅ ಮತ್ತು ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರು ಉಪ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಿಲ್/ಅಳತೆ ಮಸ್ತಕ/ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು/ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಎಸ್.ಬಿ.ಆರ್ ಹಾಗೂ ಐ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ನೊಂದಿಗೆ, ವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಗೆ 1ನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೂಲ ಕಡತ ಹಾಗೂ ಅಳತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ತತ್ಸಂಬಂಧ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. <u>290000/-</u> ಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಅ (ಬ್ಯಾವಿ) 22/12/23 22/12 ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು 22/12/23